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Descrizione 0odiIica:

EGBELABORATI GENERALI



A) Somme a Base D'asta Spesa FESR Altre fonti
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia 100,00% …%
PER REALIZZAZIONE SERBATOIO E RETE IDRICA

03.03  a.1.1 in economia

03.03  a.1.2 a misura : 359.643,77€           359.643,77             -            
a.1.2.1 per costo manodopera ----------------------------------------- €.     65.414,61

a.1.2.2 per oneri diretti--------------------------------------------------- €.        2,352,42

03.03  a.1.3 forniture -€                        -€                        -            
Totale 359.643,77€           359.643,77€           -€          

03.04 a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 32.673,67               32.673,67               -            
PER REALIZZAZIONE SERBATOIO E RETE IDRICA 32.673,67               32.673,67               

TOTALE LAVORI 392.317,44€           392.317,44€           -€         

B) Somme a disposizione stazione appaltante

b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -€                        -€                        -€          
03.03  b.1.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
03.00  b.1.2 servizi e forniture in economia

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini -€                        -€                        -€          
03.01 b.2.1 indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista

03.01 b.2.2 altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista) -                          
03.07 b.4) Imprevisti (5% importo lavori) 19.615,87€             19.615,87€             

b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 24.114,56€             24.114,56€             -€          
03.02  b.5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
03.00  b.5.2 Oneri a discarica ove di pertinenza 24.114,56               24.114,56               -            

b.6) Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento 
sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, 
incentivi art. 45 DLgs 36/2023

34.656,11€             34.656,11€             -€          

03.01  b.6.1 spese per assicurazione progettista

03.01  b.6.2 spese assicurazione dipendenti

03.01  b.6.3 spese tecniche relative alla progettazione esecutiva 13.226,53               13.226,53               -            
03.01  b.6.4 attività preliminari

03.01  b.6.5 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

03.01  b.6.6 conferenze di servizi

03.01  b.6.7 direzione lavori 12.152,16               12.152,16               -            
03.01  b.6.8 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

03.01  b.6.9 assistenza giornaliera e contabilità
03.01  b.6.10 incentivi art. 45 DLgs 36/2023 9.277,42                 9.277,42                 -            

03.01

b.7) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 1.050,00€               1.050,00€               -€          

03.00 b.8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 2.841,38€               2.841,38€               -€          
b.9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -€                        -€                        -€          

03.00  b.9.1 spese per pubblicità di gara

03.00  b.9.2 spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico
03.00  b.9.3 spese per promozione risultati

03.00

b.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

9.196,23€               9.196,23€               -€          

b.11) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 1.383,00€               1.383,00€               -€          
03.08  b.11.1) IVA lavori (10%)

03.09

 b.11.2) IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.7, b.8, b.9 (da calcolare per le singole voci al 
20% per il progetto da candidatura e al 22% per il progetto rimodulato)

 b.11.3) IVA b.4 come dovuta

03.08  b.11.3.1) IVA imprevisti al 10% ove di pertinenza

03.09  b.11.3.2) IVA imprevisti al 20% o al 22% ove di pertinenza

03.09  b.11.4) IVA b.5 ove di pertinenza (10%)

03.09
 b.11.5) IVA b.6 + b.10 (da calcolare per le singole voci al 20% per il progetto da 
candidatura e al 22% per il progetto rimodulato)

03.00  b.11.6) C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.6, b.10 ove di pertinenza (4%) 1.383,00                 1.383,00                 -            

03.09
 b.11.7) IVA su b.1.6 (da calcolare al 20% per il progetto da candidatura e al 22% 
per il progetto rimodulato)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 92.857,14€             92.857,14€             -€         

TOTALE COMPLESSIVO  €           485.174,58  €           485.174,58  €           -   

Quadro Economico di Progetto
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