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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di realizzazione della condotta adduttrice e del serbatoio idrico a
Flumeri condotta di collegamento tra Serbatoio e ripartitore Alto Calore

COMMITTENTE: | Consorzio ASIAvelliro

Data,05/03/2026

IL TECNICO
Ing. Nicola Sampietro

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per
CAM24 _EO1 |sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
.010.010.A |a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc|  1'500,00 4,49 6735,00 770,48 11,440
2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM24 EO1 |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.A |fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 50,00 5,23 261,50 54,34 20,780
3 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
CAM24 _EO01 |eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri
.040.010.A |da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 587,36 3,60 2°114,50 301,95/ 14,280
4 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
CAM24_EO03 |conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.010.010.A ( |di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
CAM) casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO mc 39,60 142,75 5'652,90 438,67| 7,760
5 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM24_EO03 |garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.010.020.G ( |mm, strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, Classe di
CAM) resistenza C32/40, cemento tipo ARS (UNI 9156)
SOMMANO mc 95,20 202,28 19257,06 1'055,29| 5,480
6 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
CAM24_EO03 |con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
.010.030.E ( |conformita ... i le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di
CAM) esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35
SOMMANO mc 252,28 185,92 46903,90 3911,79| 8,340
7 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM24_EO03 |per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.A |disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 27,90 28,88 805,75 451,22| 56,000
8 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM24_EO03 |per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.B  |disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 1'030,20 35,61 36°685,42 19289,19| 52,580
9 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM24_EO03 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.A ( |oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
CAM) SOMMANO kg| 34'748,00 2,53 87912,44 15°516,55| 17,650
10 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM24 U011 |minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.060.A ( |dell’acqua e prodo ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
CAM) idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm
SOMMANO m 100,00 19,53 1'953,00 406,81| 20,830
11 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici,
CAM24 U04|di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
.010.010.A |stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc 7,50 49,48 371,10 9,31 2,510
12 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM25_EO01 |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
A RIPORTARE 208°652,57 42205,60

COMMITTENTE: Consorzio ASI Avellino
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 2087652,57 42205,60
.015.010.A |fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 1'482,91 5,23 7755,62 1'611,62| 20,780
13 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
CAM25 EO1 |eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri
.040.010.A |da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 1271,23 3,60 4'576,43 653,51 14,280
14 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per
CAM25 _EO07 |la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto
.010.010.A ( |piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.
CAM) SOMMANO mq 190,40 17,30 3293,92 1'613,36| 48,980
15 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero
CAM25_E12 |elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-
.015.010.B |polimero elastomerica flessibilita ... ci piane, curve e inclinate. Armata con TNT di
poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm
SOMMANO mq 198,86 22,13 4°400,77 898,64| 20,420
16 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer
CAM25_E12 |bituminoso a solvente in quantita non inferiore a 300g/m
.060.010.A SOMMANO mq 190,40 2,02 384,61 109,11| 28,370
17 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti,
CAM25_RO02 |tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez
.010.050.A |... zione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondita di taglio da 0 a 100 mm
SOMMANO ml 392,56 4,10 1'609,50 605,49 37,620
18 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di
CAM25_TO1 |portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento
.010.010.A |terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di
portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 44,16 13,83 610,73 22,66/ 3,710
19 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di
CAM25_TO1 |portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento
.010.010.B  |terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 g, per ogni cinque km in pil oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 44,16 5,63 248,62 0,00
20 Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a
CAM25_UO01 |bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione Tubazione in acciaio
.020.010.D |saldato di qual ... ione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi
gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm
SOMMANO m| 2316,00 34,90 80°828,40 10°992,66| 13,600
21 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici,
CAM25 U04|di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
.010.010.A |stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc 138,96 49,48 6'875,74 172,58 2,510
22 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
CAM25_UO5 |aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
.020.095.A | vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
SOMMANO mg/cm|  2°060,94 2,59 5337,83 528,45| 9,900
23 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
CAM25_UOS5 |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.020.096.A  |20% con ... di 0,7 kg/m* di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm 971,59 2,85 2'769,03 249,211 9,000
24 Impermeabilizzazione vasche acqua potabile. impermeabilizzazione di serbatoi e
N.P. SO1 cisterne in cemento armato mediante poliurea pura certificata per il contatto con ’acqua
potabile, applicata a caldo mediante apposita strumentazione Bi-Mixer.
SOMMANO mq 300,00 36,00 10°800,00 3'886,92| 35,990
A RIPORTARE 3387143,77 63°549,81

COMMITTENTE: Consorzio ASI Avellino
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 338°143,77 63°549,81
25 Gruppo di pressurizzazione a velocita variabile con due pompe centrifughe multistadio
N.P. S02 e due Active Driver Plus, portata max 24 m*h (400/minuto)- prevalenza max 12 m,
compreso organi di intercettazione idraulica
SOMMANO cadauno 1,00, 7°000,00 7°000,00 422,80/ 6,040
26 Porta in metallo con serratura per accesso al torrino del serbatoio e scala di accesso al
N.P. S07 fondo serbatoio, in carpenteria di acciaio zincato a caldo. con gradini e corrinamo,
parapetti e quant'altro, il tutto come da grafici. a corpo
SOMMANO corpo 1,00, 4°000,00 4'000,00 392,00/ 9,800
27 Sistemazione del terreno con opere di mitigazione ambientale: configurazione del
N.P. S08 terreno, piantumazione albero, seminagione di arbusti
SOMMANO corpo 1,00/ 107500,00 107500,00 1'050,00| 10,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 359°643,77 65'414,61| 18,189
TOTALE euro 359°643,77 65'414,61| 18,189

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI Avellino
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Data, 05/03/2026

Il Tecnico
Ing. Nicola Sampietro

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 359°643,77 65'414,61| 18,189
M:001 Rete Collegamento per nuovo serbatoio euro 110°611,90 14'836,18| 13,413
M:002 Nuovo Serbatoio euro 249°031,87 50°578,43| 20,310
TOTALE euro 359°643,77 65'414,61| 18,189

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio ASI Avellino [FLUMERI NUOVO SERBATOIO e CONDOTTA AGOSTO 2025.def (\192.168.1.250\Commesse\2 - COMMESSE
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