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STIMA INCIDENZA

SICUREZZA

Lavori di realizzazione della condotta adduttrice e del serbatoio idrico a  
Flumeri condotta di collegamento tra Serbatoio  e ripartitore Alto Calore

Consorzio ASI Avellino

Data, 05/03/2026

IL TECNICO

Ing. Nicola Sampietro

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per

CAM24_E01 sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino

.010.010.A a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 1́ 500,00 4,49 6 7́35,00 44,49 0,661

2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,

CAM24_E01 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

.015.010.A fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 50,00 5,23 261,50 1,73 0,660

3 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi

CAM24_E01 eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri

.040.010.A da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 587,36 3,60 2 1́14,50 13,97 0,660

4 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in

CAM24_E03 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe

.010.010.A ( di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

CAM) casseforme. Classe di resistenza C12/15

SOMMANO mc 39,60 142,75 5 6́52,90 37,33 0,660

5 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione

CAM24_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

.010.020.G ( mm,  ...  strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, Classe di

CAM) resistenza C32/40, cemento tipo ARS (UNI 9156)

SOMMANO mc 95,20 202,28 19 2́57,06 127,18 0,660

6 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,

CAM24_E03 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

.010.030.E ( conformità ... i le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di

CAM) esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35

SOMMANO mc 252,28 185,92 46 9́03,90 309,78 0,660

7 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate

CAM24_E03 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

.030.010.A disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

SOMMANO mq 27,90 28,88 805,75 5,32 0,660

8 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate

CAM24_E03 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

.030.010.B disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

SOMMANO mq 1́ 030,20 35,61 36 6́85,42 242,29 0,660

9 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

CAM24_E03 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli

.040.010.A ( oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

CAM) SOMMANO kg 34 7́48,00 2,53 87 9́12,44 580,53 0,660

10 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 con valori

CAM24_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione

.030.060.A ( dell’acqua e prodo ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi

CAM) idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

SOMMANO m 100,00 19,53 1́ 953,00 12,90 0,660

11 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici,

CAM24_U04 di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

.010.010.A stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso

Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO mc 7,50 49,48 371,10 2,45 0,660

12 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,

CAM25_E01 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

COMMITTENTE: Consorzio ASI Avellino
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.015.010.A fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 1́ 482,91 5,23 7 7́55,62 51,22 0,660

13 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi

CAM25_E01 eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri

.040.010.A da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 1́ 271,23 3,60 4 5́76,43 30,22 0,660

14 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per

CAM25_E07 la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto

.010.010.A ( piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.

CAM) SOMMANO mq 190,40 17,30 3 2́93,92 21,75 0,660

15 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero

CAM25_E12 elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-

.015.010.B polimero elastomerica flessibilità ... ci piane, curve e inclinate. Armata con TNT di

poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm

SOMMANO mq 198,86 22,13 4 4́00,77 29,06 0,660

16 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer

CAM25_E12 bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

.060.010.A SOMMANO mq 190,40 2,02 384,61 2,54 0,661

17 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti,

CAM25_R02 tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez

.010.050.A ... zione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.

Profondità di taglio da 0 a 100 mm

SOMMANO ml 392,56 4,10 1́ 609,50 10,63 0,661

18 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di

CAM25_T01 portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento

.010.010.A terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di

portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 44,16 13,83 610,73 4,03 0,660

19 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di

CAM25_T01 portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento

.010.010.B terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a

50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/ 5km 44,16 5,63 248,62 1,64 0,660

20 Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a

CAM25_U01 bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione Tubazione in acciaio

.020.010.D saldato di qual ... ione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi

gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm

SOMMANO m 2 3́16,00 34,90 80 8́28,40 533,83 0,660

21 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici,

CAM25_U04 di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

.010.010.A stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso

Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO mc 138,96 49,48 6 8́75,74 45,41 0,660

22 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di

CAM25_U05 aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con

.020.095.A vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 2 0́60,94 2,59 5 3́37,83 35,26 0,661

23 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di

CAM25_U05 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

.020.096.A 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

SOMMANO mq/cm 971,59 2,85 2 7́69,03 18,29 0,660

24 Impermeabilizzazione vasche acqua potabile.  impermeabilizzazione di serbatoi e

N.P. S01 cisterne in cemento armato mediante poliurea pura certificata per il contatto con l’acqua

potabile, applicata a caldo mediante apposita strumentazione Bi-Mixer.

SOMMANO mq 300,00 36,00 10 8́00,00 63,72 0,590

COMMITTENTE: Consorzio ASI Avellino
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25 Gruppo di pressurizzazione a velocità variabile con due pompe centrifughe multistadio

N.P. S02 e due Active Driver Plus, portata max 24 m³/h (400l/minuto)- prevalenza max 12 m,

compreso organi di intercettazione idraulica

SOMMANO cadauno 1,00 7 0́00,00 7 0́00,00 41,30 0,590

26 Porta in metallo con serratura per accesso al torrino del serbatoio e scala di accesso al

N.P. S07 fondo serbatoio, in carpenteria di acciaio zincato a caldo. con gradini e corrinamo,

parapetti e quant'altro, il tutto come da grafici. a corpo

SOMMANO corpo 1,00 4 0́00,00 4 0́00,00 23,60 0,590

27 Sistemazione del terreno con opere di mitigazione ambientale: configurazione del

N.P. S08 terreno, piantumazione albero, seminagione di arbusti

SOMMANO corpo 1,00 10 5́00,00 10 5́00,00 61,95 0,590

Parziale LAVORI A MISURA euro 359 6́43,77 2 3́52,42 0,654

T O T A L E   euro 359 6́43,77 2 3́52,42 0,654
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 359 6́43,77 2 3́52,42 0,654

M:001 Rete Collegamento per nuovo serbatoio euro 110 6́11,90 730,53 0,660

M:002 Nuovo Serbatoio euro 249 0́31,87 1́ 621,89 0,651

TOTALE  euro 359 6́43,77 2 3́52,42 0,654

 

    Data, 05/03/2026

Il Tecnico

Ing. Nicola Sampietro
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