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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di realizzazione della condotta adduttrice e del serbatoio idrico a
Flumeri condotta di collegamento tra Serbatoio e ripartitore Alto Calore

COMMITTENTE:

Consorzio ASI Avelliro

Data,05/03/2026

IL TECNICO
Ing. Nicola Sampietro

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
CAM25 P01 |alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
.010.060.D |arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro.
Altezza pari a 2,00 m
Per recinzione aree di intervento serbatoio 200,00 2,000 400,00
SOMMANO mq 400,00 24,30 9720,00
2 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,
CAM25 P03 |supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.010.065.A |realizzato con limpiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il
1°mese o frazione
per serbatoio *(lung.=16+1) 2,00 17,00 6,000 204,00
per serbatoio 2,00 12,00 6,000 144,00
per serbatoio 2,00 15,00 6,000 180,00
per serbatoio 2,00 10,00 6,000 120,00
SOMMANO mq 648,00 19,36 127545,28
3 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,
CAM25 P03 |supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.010.065.B  |realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni
mese o frazione dopo il 1°mese
Vedi voce n° 2 [mq 648.00] 1,00 648,00
SOMMANO mgq/30 gg 648,00 1,67 1'082,16
4 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo
CAM25 P01 |.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
.040.030.D |sicurezza Da 5 kg, classe 89BC
Serbatoio 5,00 12,000 60,00
SOMMANO cad/30gg 60,00 19,83 1'189,80
5 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo valigetta per cantieri
CAM25_MT |mobili fino a 25 addetti
.P.03.120 Serbatoio 2,00 12,000 24,00
SOMMANO cad/30gg 24,00 8,49 203,76
6 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Cartelli obbligo bianco
CAM25 MT |500x500 mm visibilita 18 m
.P.03.150 2,00 12,000 24,00
SOMMANO cad 24,00 21,94 526,56
7 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Cartelli divieto 500x500
CAM25 MT |mm visibilita 18 m
.P.03.126 Cartelloistica sicurezza cantieri 5,00 12,000 60,00
SOMMANO cad 60,00 22,65 1'359,00
8 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Cartelli salvataggio bianco
CAM25_MT |250x250 mm visibilita 10 m
P.03.172 3,00 12,000 36,00
SOMMANO cad 36,00 4,39 158,04
A RIPORTARE 26°784,60

COMMITTENTE: Consorzio ASI Avellino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26°784,60
9 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di Imbracatura con
CAM25_MT |cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale
.P.03.003 2,00 12,000 24,00
SOMMANO cad/30gg 24,00 9,91 237,84
10 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
CAM25_P01 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.050.090.D |locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540
x240 cm con altezza pari a 270 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 581,05 581,05
11 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
CAM25 P01 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.050.100.D |locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni
540 x240 cm con altezza pari a 270 cm
1,00 11,000 11,00
SOMMANO cad/30gg 11,00 425,06 4'675,66
12 Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio ¢ nolo per il 1°
CAM25_P01 |mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
.050.010.A |acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e
nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
1,00
SOMMANO cad 1,00 79,26 79,26
13 Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al
CAM25_P01 |primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
.050.020.A |acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio da cm 120 x 120
1,00 11,000 11,00
SOMMANO cad/30gg 11,00 28,66 315,26
Parziale LAVORI A MISURA euro 32°673,67
TOTALE euro 32°673,67
Data, 05/03/2026
11 Tecnico
Ing. Nicola Sampietro
A RIPORTARE
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